
ГРАНД-Смета, версия 2021.2
Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

"_____" ________________ 2022 года "_____" ________________ 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 

Сметная стоимость 30,93 (1,31) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 25,03 (1,06) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 8,82 (0,27) тыс.руб.

монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 30,34 чел.час.

оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 0,22 чел.час.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

Здание конторы №0000001, "Карасукский райтоп", ООО "НТК"  (НСО, Карасукский район, г. Карасук, ул. Дещенко, дом 45).

текущий ремонт

УТВЕРЖДАЮ:СОГЛАСОВАНО:

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 13.2-2023-НТК

(наименование конструктивного решения)

(проектная и (или) иная техническая документация)

Страница 1



ГРАНД-Смета, версия 2021.2

на 

единицу

коэффицие

нты

всего с 

учетом 

коэффицие

нтов

на единицу
коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР15-02-001-01 100 м2 0,05

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 587,78 1,15 33,80 33,13 1 120

2 45,09 1,25 2,82 12,21 34

3 21,38 1,25 1,34 33,13 44

4 979,70 48,99 9,75 478

чел.-ч 61,1 1,15 3,51325

чел.-ч 2,4 1,25 0,15

1 612,57 85,61

35,14 1 164

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.15, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 100 0,9 90 31,63 1 048

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.15, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 49 0,85 41,65 14,64 485

131,88 3 165

2 ФЕРр62-24-1 100 м2 0,22

1 219,29 48,24 33,13 1 598

2 3,46 0,76 12,21 9

3 0,58 0,13 33,13 4

4 63,14 13,89 9,75 135

14.3.02.05 т 0,028 0,00616

чел.-ч 25,09 5,5198

чел.-ч 0,05 0,011

285,89 62,89

48,37 1 602

Обоснование
Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-

известковым раствором по камню: стен

Объем=5 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Раздел 1. Новый Раздел

№ п/п Индексы

Количество Сметная 

стоимость в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

Сметная стоимость в базисном уровне 

цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

3

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Краски силикатные

НР Отделочные работы

СП Отделочные работы

Всего по позиции

Окраска силикатными красками за 2 раза 

ранее окрашенных фасадов: по штукатурке с 

земли и лесов

Объем=22 / 100

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.96

% 90 90 43,53 1 442

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.96

% 46 46 22,25 737

128,67 3 921

3 ФССЦ-14.3.02.05-0001 кг 7,7 11,54 88,86 9,75 866

(Малярные работы (ремонтно-строительные))

4 ФЕРр62-5-4 100 м2 0,31

1 559,01 173,29 33,13 5 741

2 7,07 2,19 12,21 27

3 2,05 0,64 33,13 21

4 197,18 61,13 9,75 596

14.4.02.04 т 0,0192 0,005952

чел.-ч 64,7 20,057

чел.-ч 0,16 0,0496

763,26 236,61

173,93 5 762

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.96

% 90 90 156,54 5 186

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.96

% 46 46 80,01 2 651

473,16 14 201

5 ФЕРр62-6-4 100 м2 0,04

1 269,57 10,78 33,13 357

2 5,76 0,23 12,21 3

3 1,81 0,07 33,13 2

4 197,18 7,89 9,75 77

14.4.02.04 т 0,0132 0,000528

чел.-ч 31,2 1,248

чел.-ч 0,14 0,0056

472,51 18,90

10,85 359

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.96

% 90 90 9,77 323

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.96

% 46 46 4,99 165

СП Малярные работы (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Краска-композиция органосиликатная ОС-12-

03

Объем=0,350*22

Цена=120*1,103*1,02/1,2/9,75

НР Малярные работы (ремонтно-строительные)

М

Краски для внутренних работ масляные 

готовые к применению

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Простая масляная окраска ранее окрашенных 

дверей: с подготовкой и расчисткой старой 

краски более 35%

Объем=31 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Объем=4 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ФОТ

НР Малярные работы (ремонтно-строительные)

СП Малярные работы (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Простая масляная окраска ранее окрашенных 

полов: с подготовкой и расчисткой старой 

краски более 35%

НР Малярные работы (ремонтно-строительные)

СП Малярные работы (ремонтно-строительные)

Краски для внутренних работ масляные 

готовые к применению

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

33,66 925

6 ФССЦ-14.4.04.08-0004 кг 12 16,66 199,92 9,75 1 949

(Малярные работы (ремонтно-строительные))

692,79 12 990

266,11 8 816

6,00 73

2,18 71

420,68 4 101

1 056,15 25 027

266,11 8 816

6,00 73

2,18 71

420,68 4 101

241,47 7 999

121,89 4 038

268,29 8 887

241,47 7 999

121,89 4 038

31,68 751

1 087,83 25 778

217,57 5 155,60

1 305,40 30 933,60

Составил:

Проверил:

Ведущий специалист 1-ой категории по сметно-договорной работе                                                      (Баранова А.С.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Всего по позиции

Эмаль ПФ-115

Итоги по смете:

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

  ВСЕГО по смете

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

     Непредвиденные затраты 3%

     Итого с непредвиденными

     НДС 20%

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)
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