
ГРАНД-Смета, версия 2021.2
Приложение № 3

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

"_____" ________________ 2022 года "_____" ________________ 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 

Сметная стоимость 814,50 (58,33) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 658,98 (47,19) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 90,73 (2,74) тыс.руб.

монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 304,64 чел.час.

оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 50,63 чел.час.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

Гараж инв№0000003, "Карасукский райтоп", ООО "НТК"  (НСО, Карасукский район, г. Карасук, ул. Дещенко, дом 45).

текущий ремонт

УТВЕРЖДАЮ:СОГЛАСОВАНО:

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 13.3-2023-НТК

(наименование конструктивного решения)

(проектная и (или) иная техническая документация)
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на 

единицу

коэффицие

нты

всего с 

учетом 

коэффицие

нтов

на единицу
коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР10-01-010-01 м3 1,5

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 188,55 1,15 325,25 33,13 10 776

2 23,66 1,25 44,36 12,21 542

3 4,18 1,25 7,84 33,13 260

4 2 191,54 183,45 9,75 1 789

чел.-ч 22,5 1,15 38,8125

чел.-ч 0,36 1,25 0,675

334,51 553,06

333,09 11 036

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.10

% 108 108 359,74 11 919

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.10, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 55 0,85 46,75 155,72 5 159

1 068,52 30 185

2 11.1.03.01-0082 м3 1,5 1 980,00 2 970,00 9,75 28 958

(Материалы для строительных работ)

3 ФЕР09-04-006-02 100 м2 2,024

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 852,58 1,15 1 984,47 33,13 65 745

2 2 390,59 1,25 6 048,19 12,21 73 848

3 229,05 1,25 579,50 33,13 19 199

4 300,84 608,90 9,75 5 937

07.2.07.13 т 0,0578 0,1169872

Обоснование
Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

прим. Монтаж каркаса (Установка элементов 

каркаса: из брусьев)

Объем=0,03*0,1*500

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Раздел 1. Новый Раздел

№ п/п Индексы

Количество Сметная 

стоимость в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

Сметная стоимость в базисном уровне 

цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

3

Объем=(46*4*1,1) / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

НР Деревянные конструкции

СП Деревянные конструкции

Всего по позиции

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 

м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, 

сорт II

Монтаж ограждающих конструкций стен: из 

профилированного листа при высоте здания 

до 30 м

М

Конструкции стальные нащельников и деталей 

обрамления
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

08.1.02.25 т 0 0

08.3.09.05 т 0 0

чел.-ч 94 1,15 218,7944

чел.-ч 16,9 1,25 42,757

3 544,01 8 641,56

2 563,97 84 944

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.9

% 93 93 2 384,49 78 998

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.9, Приказ 

№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 62 0,85 52,7 1 351,21 44 765

12 377,26 269 293

4 Ориент.стоимость м2 253 65,39 16 543,67 9,75 161 301

(Материалы для строительных работ)

5 ФЕР09-03-050-01 100 м 0,72

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 117,24 1,15 97,07 33,13 3 216

2 3,29 1,25 2,96 12,21 36

3 0,58 1,25 0,52 33,13 17

4 9,32 6,71 9,75 65

07.2.07.13 т 0,004 0,00288

08.3.09.05 т 0 0

чел.-ч 12,62 1,15 10,44936

чел.-ч 0,05 1,25 0,045

129,85 106,74

97,59 3 233

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.9

% 93 93 90,76 3 007

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.9, Приказ 

№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 62 0,85 52,7 51,43 1 704

248,93 8 028

6 Ориент.стоимость тн 0,996984 8 365,83 8 340,60 9,75 81 321

(Материалы для строительных работ)

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

Крепежные детали для крепления 

профилированного настила к несущим 

конструкциям

Стальной гнутый профиль (профилированный 

настил)

ЗТ

Объем=(18*4) / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Всего по позиции

Профилированный лист С-8x1150-A (ПЭ-01-

7004-0,65)

Объем=2,024*100*1,25

Цена=680*1,103*1,02/1,2/9,75

Монтаж стальных плинтусов из гнутого 

профиля

Итого по расценке

ФОТ

НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции

М

Планка из стального листа

Конструкции стальные

ЗТ

ЗТм

Вес уголка 150х150х6

Объем=18*4*13,847/1000

Цена=87000*1,103*1,02/1,2/9,75
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

7 Ориент.стоимость шт 2100 0,30 630,00 9,75 6 143

(Материалы для строительных работ)

8 Ориент.стоимость шт 1000 0,18 180,00 9,75 1 755

(Материалы для строительных работ)

11 ФЕР09-04-006-02 100 м2 0,3384

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 852,58 1,15 331,79 33,13 10 992

2 2 390,59 1,25 1 011,22 12,21 12 347

3 229,05 1,25 96,89 33,13 3 210

4 300,84 101,80 9,75 993

07.2.07.13 т 0,0578 0,0195595

08.1.02.25 т 0 0

08.3.09.05 т 0 0

чел.-ч 94 1,15 36,58104

чел.-ч 16,9 1,25 7,1487

3 544,01 1 444,81

428,68 14 202

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.9

% 93 93 398,67 13 208

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.9, Приказ 

№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 62 0,85 52,7 225,91 7 484

2 069,39 45 024

12 Ориент.стоимость м2 42,3 65,39 2 766,00 9,75 26 969

(Материалы для строительных работ)

42 176,44 492 733

2 738,58 90 729

7 106,73 86 773

684,75 22 686

Дюбель-гвоздь 6х70 (100 шт) Дюбель-гвоздь

Цена=184*1,103*1,02/100/1,2/9,75

Монтаж ограждающих конструкций стен: из 

профилированного листа при высоте здания 

до 30 м

Объем=((4+3,6+4)*0,6*4+(3,2+3,6+3,2)*0,6) / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Кровельные саморезы STANDERS 5.5x25 

сверлоконечные оцинкованные, 100

Цена=314*1,103*1,02/100/1,2/9,75

Крепежные детали для крепления 

профилированного настила к несущим 

конструкциям

Стальной гнутый профиль (профилированный 

настил)

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Конструкции стальные нащельников и деталей 

обрамления

Объем=33,84*1,25

Цена=680*1,103*1,02/1,2/9,75

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

ФОТ

НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции

Профилированный лист С-8x1150-A (ПЭ-01-

7004-0,65)

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

32 331,13 315 231

47 194,37 658 977

2 738,58 90 729

7 106,73 86 773

684,75 22 686

32 331,13 315 231

3 233,66 107 132

1 784,27 59 112

3 423,33 113 415

3 233,66 107 132

1 784,27 59 112

1 415,83 19 769

48 610,20 678 746

9 722,04 135 749,20

58 332,24 814 495,20

Составил:

Проверил:

Ведущий специалист 1-ой категории по сметно-договорной работе                                                      (Баранова А.С.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               Материалы

     Строительные работы

     Непредвиденные затраты 3%

     Итого с непредвиденными

     НДС 20%

  ВСЕГО по смете

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)
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