
ГРАНД-Смета, версия 2021.2
Приложение № 1

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

"_____" ________________ 2022 года "_____" ________________ 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 

Сметная стоимость 459,33 (30,54) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 371,63 (24,71) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 61,01 (1,84) тыс.руб.

монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 203,29 чел.час.

оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 26,95 чел.час.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

УТВЕРЖДАЮ:СОГЛАСОВАНО:

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 13.1-2023-НТК

(наименование конструктивного решения)

(проектная и (или) иная техническая документация)

Забор, "Карасукский райтоп", ООО "НТК" (НСО, Карасукский район, г. Карасук, ул. Дещенко, дом 45).

текущий ремонт
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2

на 

единицу

коэффицие

нты

всего с 

учетом 

коэффицие

нтов

на единицу
коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР07-01-054-12 100 м 1,1

Приказ от 04.09.2019 № 

507/пр табл.2 п.4

1 1 416,99 0,5 779,34 33,13 25 820

2 2 812,04 0,5 1 546,62 12,21 18 884

3 320,07 0,5 176,04 33,13 5 832

4 194,75 0 0,00 9,75

04.1.02.05 м3 1,38 0 0

05.1.07.27 шт 33,3 0 0

08.1.06.03 м2 189 0 0

чел.-ч 149 0,5 81,95

чел.-ч 23,81 0,5 13,0955

4 423,78 2 325,96

955,38 31 652

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.7

% 110 110 1 050,92 34 817

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.7, Приказ 

№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 73 0,85 62,05 592,81 19 640

3 969,69 99 161

2 ФЕР01-02-027-05 1000 м2 0,11

1 1 049,19 115,41 33,13 3 824

чел.-ч 123 13,53

1 049,19 115,41

115,41 3 824

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.4

% 89 89 102,71 3 403

прим. Демонтаж ограждения. (секций и 

столбов)

Объем=110 / 100

Демонтаж (разборка) прочие ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Смеси бетонные тяжелого бетона

Столбы бетонные

Панели металлические сетчатые

ЗТ

№ п/п Индексы

Количество Сметная 

стоимость в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

Сметная стоимость в базисном уровне 

цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

Обоснование
Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные сборные 

конструкции и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные сборные 

конструкции и работы в строительстве

Раздел 1. Новый Раздел

3

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

Всего по позиции

Планировка площадей: ручным способом, 

группа грунтов 2

Объем=110 / 1000

ОТ

ЗТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.4, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 41 0,85 34,85 40,22 1 333

258,34 8 560

3 ФЕР06-15-001-10 100 м3 0,0317

1 2 082,60 66,02 33,13 2 187

2 1 868,33 59,23 12,21 723

3 363,97 11,54 33,13 382

4 27 765,31 880,16 9,75 8 582

чел.-ч 267 8,4639

чел.-ч 36,18 1,146906

31 716,24 1 005,41

77,56 2 569

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.108

% 73 73 56,62 1 875

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.108

% 34 34 26,37 873

1 088,40 14 240

4 ФЕР09-05-006-01 м реза 12

1 3,05 36,60 33,13 1 213

чел.-ч 0,34 4,08

3,05 36,60

36,60 1 213

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.9

% 93 93 34,04 1 128

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.9, Приказ 

№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 62 0,85 52,7 19,29 639

89,93 2 980

5 ФЕР09-08-001-01 100 шт 0,5

1 304,01 152,01 33,13 5 036

2 3 430,97 1 715,49 12,21 20 946

3 281,18 140,59 33,13 4 658

4 233,10 116,55 9,75 1 136

чел.-ч 35,64 17,82

чел.-ч 22,48 11,24

СП Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

Всего по позиции

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Приготовление тяжелого бетона: на щебне 

класса В 15

Объем=3,17 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Строительные металлические конструкции

НР Изготовление в построечных условиях 

материалов, полуфабрикатов, металлических 

заготовок

СП Изготовление в построечных условиях 

материалов, полуфабрикатов, металлических 

заготовок

Всего по позиции

прим. Резка трубы (Резка стального 

профилированного настила)

Объем=50*0,24

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции

Установка металлических столбов высотой до 

4 м: с погружением в бетонное основание

Объем=50 / 100

ОТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

3 968,08 1 984,05

292,60 9 694

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.9

% 93 93 272,12 9 015

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.9, Приказ 

№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 62 0,85 52,7 154,20 5 109

2 410,37 41 242

6 Ориент.стоимость тн 0,66626 4 322,35 2 879,81 9,75 28 078

(Строительные металлические конструкции)

7 Ориент.стоимость тн 0,025875 6 731,13 174,17 9,75 1 698

(Строительные металлические конструкции)

8 ФЕР09-03-015-01 т 0,4323

1 123,23 53,27 33,13 1 765

2 280,93 121,45 12,21 1 483

3 24,65 10,66 33,13 353

4 85,49 36,96 9,75 360

07.2.07.12 т 1 0,4323

чел.-ч 14,1 6,09543

чел.-ч 1,75 0,756525

489,65 211,68

63,93 2 118

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.9

% 93 93 59,45 1 970

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.9, Приказ 

№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 62 0,85 52,7 33,69 1 116

304,82 6 694

9 Ориент.стоимость тн 0,4323 6 169,56 2 667,10 9,75 26 004

(Строительные металлические конструкции)

10 ФЕР09-05-001-01 100 м2 2,2

1 264,91 582,80 33,13 19 308

2 26,33 57,93 12,21 707

3 3,82 8,40 33,13 278

Труба профильная квадратная 60х60х2.7

Объем=50*2,8*4,759/1000

Цена=44950*1,103*1,02/1,2/9,75

Уголок 20*20*4 мм

Объем=22,5*1,15/1000

Итого по расценке

ФОТ

НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции

в т.ч. ОТм

М

Конструкции стальные

ЗТ

ЗТм

Цена=70000*1,103*1,02/1,2/9,75

Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при 

высоте здания: до 25 м

Объем=330*1,31/1000

ОТ

ЭМ

Труба профильная прямоугольная 40х20х1.5

Объем=330*1,31/1000

Цена=64160*1,103*1,02/1,2/9,75

Облицовка ворот стальным 

профилированным листом

Объем=(110*2) / 100

Итого по расценке

ФОТ

НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

4 13,36 29,39 9,75 287

08.3.09.05 т 0 0

чел.-ч 29,9 65,78

чел.-ч 0,31 0,682

304,60 670,12

591,20 19 586

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.9

% 93 93 549,82 18 215

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.9, Приказ 

№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 62 0,85 52,7 311,56 10 322

1 531,50 48 839

11 Ориент.стоимость м2 220 40,67 8 947,40 9,75 87 237

(Материалы для строительных работ)

12 ФЕР13-03-002-04 100 м2 0,636

1 56,55 35,97 33,13 1 192

2 9,22 5,86 12,21 72

3 0,22 0,14 33,13 5

4 152,04 96,70 9,75 943

чел.-ч 5,31 3,37716

чел.-ч 0,02 0,01272

217,81 138,53

36,11 1 197

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.13

% 94 94 33,94 1 125

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.13, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 51 0,85 43,35 15,65 519

188,12 3 851

13 ФЕР13-03-004-26 100 м2 1,032

1 19,32 19,94 33,13 661

2 6,01 6,20 12,21 76

3 0,22 0,23 33,13 8

4 138,16 142,58 9,75 1 390

чел.-ч 2,13 2,19816

чел.-ч 0,02 0,02064

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Строительные металлические конструкции

М

Стальной гнутый профиль (профилированный 

настил)

Огрунтовка металлических поверхностей за 

один раз: грунтовкой ГФ-021

Объем=(4*0,06*100+2*0,06*330) / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции

Профилированный лист С-8х1150-A (ОЦ-01-БЦ-

0,55)

Объем=110*2

Цена=422,94*1,103*1,02/1,2/9,75

НР Защита строительных конструкций и 

оборудования от коррозии

СП Защита строительных конструкций и 

оборудования от коррозии

Всего по позиции

Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей: эмалью ПФ-115

Объем=(4*0,06*100+2*0,06*330*2) / 100

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

ЗТм

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

163,49 168,72

20,17 669

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.13

% 94 94 18,96 629

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.13, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 51 0,85 43,35 8,74 290

196,42 3 046

21 324,96 259 612

1 841,36 61 006

3 512,78 42 891

347,60 11 516

15 970,82 155 715

24 706,07 371 630

23 617,67 357 390

1 775,34 58 819

3 453,55 42 168

336,06 11 134

15 090,66 147 133

2 121,96 70 302

1 176,16 38 968

1 088,40 14 240

66,02 2 187

59,23 723

11,54 382

880,16 8 582

56,62 1 875

26,37 873

2 188,96 72 522

2 178,58 72 177

1 202,53 39 841

741,18 11 149

25 447,25 382 779

5 089,45 76 555,80

30 536,70 459 334,80

Составил:

Проверил:

Ведущий специалист 1-ой категории по сметно-договорной работе                                                      (Баранова А.С.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Итого по расценке

ФОТ

НР Защита строительных конструкций и 

оборудования от коррозии

СП Защита строительных конструкций и 

оборудования от коррозии

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          Строительные работы

Всего по позиции

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

          Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ

               в том числе:

                    оплата труда

               в том числе:

                    оплата труда

                    эксплуатация машин и механизмов

                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

                    материалы

     НДС 20%

  ВСЕГО по смете

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

     Непредвиденные затраты 3%

     Итого с непредвиденными

                    эксплуатация машин и механизмов

                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

                    материалы

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

Страница 6



ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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