
ГРАНД-Смета, версия 2021.2
Приложение № 3

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Главный инженер ООО "НТК" Директор ООО "НТК"

Геращенко Е. В. Нам О. В.

"_____" ________________ 2023 года "_____" ________________ 2023 года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 

Сметная стоимость 209,82 (18,57) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 169,76 (15,02) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 12,78 (0,39) тыс.руб.

монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 43,36 чел.час.

оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 0,93 чел.час.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

Здание проходной, ОСП "Чистоозерный райтоп", ООО "НТК" (Чистоозерный район, р. п. Чистоозерное, ул. Химиков, дом 32)

текущий ремонт

УТВЕРЖДАЮ:СОГЛАСОВАНО:

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 7.3-2023-НТК

(наименование конструктивного решения)

(проектная и (или) иная техническая документация)
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2

на 

единицу

коэффицие

нты

всего с 

учетом 

коэффицие

нтов

на единицу
коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕРр65-15-7 100 м 0,09

1 1 760,46 158,44 33,13 5 249

2 42,67 3,84 12,21 47

3 6,96 0,63 33,13 21

4 11,08 1,00 9,75 10

18.1.01.01 шт 0 0

18.5.08.13 м 7 0,63

19.1.01.11 кг 0 0

24.2.02.01 м 97,8 8,802

24.2.06.01 шт 0 0

чел.-ч 183 16,47

чел.-ч 0,6 0,054

1 814,21 163,28

159,07 5 270

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.99.2

% 103 103 163,84 5 428

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.99.2

% 52 52 82,72 2 740

409,84 13 474

2 ФССЦ-24.3.02.05-0015 м 9 7,68 69,12 9,75 674

(Материалы для строительных работ)

3 ФЕРр65-19-1 100 шт 0,02

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Внутренние санитарно-технические работы: 

смена труб, санприборов, запорной арматуры и 

другое (ремонтно-строительные)

Раздел 1. Новый раздел

№ п/п Индексы

Количество Сметная 

стоимость в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

Сметная стоимость в базисном уровне 

цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

3

Обоснование
Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Прим. Замена трубопроводов отопления из 

стальных труб на трубопроводы из 

многослойных металлополимерных труб: при 

стояковой системе отопления диаметром до 

25 мм

Объем=9 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Арматура запорная к многослойным 

металлополимерным трубам

Трубки защитные гофрированные

Крепления

Трубы металлополимерные многослойные

Фасонные и соединительные части к 

многослойным металлополимерным трубам

СП Внутренние санитарно-технические работы: 

смена труб, санприборов, запорной арматуры и 

другое (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Труба из полипропилена: PN 16/25

Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг

Объем=2 / 100

ЗТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1 865,70 17,31 33,13 573

2 70,02 1,40 12,21 17

3 30,24 0,60 33,13 20

чел.-ч 110 2,2

чел.-ч 2,24 0,0448

935,72 18,71

17,91 593

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.99.1

% 87 87 15,58 516

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.99.1

% 44 44 7,88 261

42,17 1 367

4 ФЕР18-03-001-02 100 кВт 0,03114

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 588,43 1,15 21,07 33,13 698

2 192,58 1,25 7,50 12,21 92

3 38,75 1,25 1,51 33,13 50

4 1 161,26 2,10 9,75 20

01.7.15.07 10 шт 8,9 0,277146

01.7.15.14 т 0,0045 0,0001401

18.5.10.06 кВт 100 3,114

чел.-ч 65,6 1,15 2,3492016

чел.-ч 3,13 1,25 0,1218353

848,32 30,67

22,58 748

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.16, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 24,59 815

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.16, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 13,82 458

69,08 2 083

5 ФССЦ-18.5.10.04-0032 шт 3 736,95 2 210,85 9,75 21 556

(Материалы для строительных работ)

6 Прайс шт 3 18,69 56,07 9,75 547

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

СП Сантехнические работы - внутренние 

(трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Радиаторы алюминиевые, марка: «HeatLine-

500», количество секций 6, мощность1038 Вт

Комплект для крепления радиатора (2 

кронштейна)

Цена=205/1.2/9.75*1.02*1.046

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние 

(трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха)

в т.ч. ОТм

М

Дюбели распорные полиэтиленовые

Шурупы строительные

Радиаторы

Прим. Установка радиаторов: алюминиевых

Объем=((1038*3)/1000) / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

ЭМ

Итого по расценке

ФОТ

НР Внутренние санитарно-технические работы: 

демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

СП Внутренние санитарно-технические работы: 

демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

7 ФЕР46-04-012-01 100 м2 0,0478

1 1 525,29 72,91 33,13 2 416

2 241,95 11,57 12,21 141

3 104,49 4,99 33,13 165

чел.-ч 188,54 9,012212

чел.-ч 7,74 0,369972

1 767,24 84,48

77,90 2 581

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.40.1

% 103 103 80,24 2 658

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.40.1

% 59 59 45,96 1 523

210,68 6 738

8 ФЕР10-01-034-01 100 м2 0,0378

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 1 492,36 1,15 64,87 33,13 2 149

2 289,60 1,25 13,68 12,21 167

3 65,17 1,25 3,08 33,13 102

4 10 929,17 413,12 9,75 4 028

11.3.02.03 м2 100 3,78

чел.-ч 170,75 1,15 7,4225025

чел.-ч 5,33 1,25 0,2518425

12 711,13 491,67

67,95 2 251

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.10, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 108 0,9 97,2 66,05 2 188

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.10, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 55 0,85 46,75 31,77 1 052

589,49 9 584

СП Деревянные конструкции

Всего по позиции

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Деревянные конструкции

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Блоки оконные пластиковые

СП Работы по реконструкции зданий и 

сооружений: усиление и замена существующих 

конструкций, возведение отдельных 

конструктивных элементов

Всего по позиции

Установка в жилых и общественных зданиях 

оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с 

площадью проема до 2 м2

Объем=(1.4*1.7+1.4*1) / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Работы по реконструкции зданий и 

сооружений: усиление и замена существующих 

конструкций, возведение отдельных 

конструктивных элементов

Разборка деревянных заполнений проемов: 

оконных с подоконными досками

Объем=(1.4*1.7+1.4*1+1*1) / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

9 ФССЦ-11.3.02.01-0005 м2 2,38 1 976,15 4 703,24 9,75 45 857

(Материалы для строительных работ)

10 ФССЦ-11.3.02.02-0004 м2 1,4 2 047,64 2 866,70 9,75 27 950

(Материалы для строительных работ)

11 ФЕР10-01-034-03 100 м2 0,01

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 1 888,54 1,15 21,72 33,13 720

2 289,60 1,25 3,62 12,21 44

3 65,17 1,25 0,81 33,13 27

4 13 578,52 135,79 9,75 1 324

11.3.02.03 м2 100 1

чел.-ч 216,08 1,15 2,48492

чел.-ч 5,33 1,25 0,066625

15 756,66 161,13

22,53 747

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.10, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 108 0,9 97,2 21,90 726

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.10, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 55 0,85 46,75 10,53 349

193,56 3 163

12 ФССЦ-11.3.02.02-0014 м2 1 3 185,96 3 185,96 9,75 31 063

(Материалы для строительных работ)

13 ФЕР10-01-035-01 100 м 0,037

Всего по позиции

Блок оконный пластиковый: одностворчатый, 

с поворотно-откидной створкой, 

двухкамерным стеклопакетом (32 мм), 

площадью до 2 м2

Установка подоконных досок из ПВХ: в 

каменных стенах толщиной до 0,51 м

Объем=(1.5+1.1+1.1) / 100

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Деревянные конструкции

СП Деревянные конструкции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Блоки оконные пластиковые

ЗТ

Объем=1.4*1

Установка в жилых и общественных зданиях 

оконных блоков из ПВХ профилей: 

поворотных (откидных, поворотно-откидных) 

с площадью проема до 2 м2 одностворчатых

Объем=(1*1) / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Блок оконный пластиковый: двустворчатый, 

глухой с двухкамерным стеклопакетом (32 

мм), площадью до 2,5 м2

Объем=1.4*1.7

Блок оконный пластиковый: глухой, 

одностворчатый с двухкамерным 

стеклопакетом (32 мм), площадью до 1,5 м2
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 180,75 1,15 7,69 33,13 255

2 11,11 1,25 0,51 12,21 6

3 2,28 1,25 0,11 33,13 4

4 3 992,20 147,71 9,75 1 440

11.3.03.01 м 0 0

чел.-ч 21,19 1,15 0,9016345

чел.-ч 0,19 1,25 0,0087875

4 184,06 155,91

7,80 259

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.10, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 108 0,9 97,2 7,58 252

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.10, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 55 0,85 46,75 3,65 121

167,14 2 074

14 ФССЦ-11.3.03.01-0005 м 3,774 36,37 137,26 9,75 1 338

(Материалы для строительных работ)

15 ФЕРр62-6-3 100 м2 0,12

1 181,18 21,74 33,13 720

2 5,76 0,69 12,21 8

3 1,81 0,22 33,13 7

4 314,58 37,75 9,75 368

14.4.02.04 т 0,0115 0,00138

чел.-ч 20,97 2,5164

чел.-ч 0,14 0,0168

501,52 60,18

21,96 727

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.96

% 90 90 19,76 654

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.96

% 46 46 10,10 334

90,04 2 084

16 ФССЦ-14.4.02.04-0259 т 0,00138 15 223,00 21,01 9,75 205

(Материалы для строительных работ)

НР Малярные работы (ремонтно-строительные)

СП Малярные работы (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Краски цветные, готовые к применению для 

внутренних работ МА-25: красно-коричневая

Краски для внутренних работ масляные 

готовые к применению

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Объем=12 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

СП Деревянные конструкции

Всего по позиции

Доски подоконные ПВХ, шириной: 300 мм

Объем=3.7*1.02

Простая масляная окраска ранее окрашенных 

полов: с подготовкой и расчисткой старой 

краски до 35%

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Деревянные конструкции

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Доски подоконные ПВХ

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

14 416,24 149 682

385,75 12 780

42,81 522

11,95 396

13 987,68 136 380

15 022,21 169 757

385,75 12 780

42,81 522

11,95 396

13 987,68 136 380

399,54 13 237

206,43 6 838

397,70 13 176

399,54 13 237

206,43 6 838

450,67 5 093

15 472,88 174 850

3 094,58 34 970,00

18 567,46 209 820,00

Составил:

Проверил:

  ВСЕГО по смете

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

     Непредвиденные затраты 3%

     Итого с непредвиденными

     НДС 20%

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

Итоги по смете:

Ведущий специалист 1-ой категории по сметно-договорной работе                                                      (Баранова А.С.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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