
ГРАНД-Смета, версия 2021.2
Приложение № 1

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

"_____" ________________ 2023 года "_____" ________________ 2023 года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 

Сметная стоимость 463,46 (38,36) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 374,97 (31,04) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 41,19 (1,24) тыс.руб.

монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 143,79 чел.час.

оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 2,86 чел.час.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

Здание конторы, ОСП "Чистоозерный", ООО "НТК" (Чистоозерный район, р. п. Чистоозерное, ул. Химиков, дом 32).

текущий ремонт

УТВЕРЖДАЮ:СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер ООО "НТК" Директор ООО "НТК"

Геращенко Е. В. Нам О. В.

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 7.1-2023-НТК

(наименование конструктивного решения)

(проектная и (или) иная техническая документация)

Страница 1



ГРАНД-Смета, версия 2021.2

на 

единицу

коэффицие

нты

всего с 

учетом 

коэффицие

нтов

на единицу
коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР46-04-012-01 100 м2 0,0722

1 1 525,29 110,13 33,13 3 649

2 241,95 17,47 12,21 213

3 104,49 7,54 33,13 250

чел.-ч 188,54 13,612588

чел.-ч 7,74 0,558828

1 767,24 127,60

117,67 3 899

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.40.1

% 103 103 121,20 4 016

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.40.1

% 59 59 69,43 2 300

318,23 10 178

2 ФЕР10-01-034-01 100 м2 0,035

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 1 492,36 1,15 60,07 33,13 1 990

2 289,60 1,25 12,67 12,21 155

3 65,17 1,25 2,85 33,13 94

4 10 929,17 382,52 9,75 3 730

11.3.02.03 м2 100 3,5

чел.-ч 170,75 1,15 6,8726875

чел.-ч 5,33 1,25 0,2331875

12 711,13 455,26

62,92 2 084

Обоснование
Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Разборка деревянных заполнений проемов: 

оконных с подоконными досками

Объем=(1.2*1.55*2+1.25*1.4*2) / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Работы по реконструкции зданий и 

сооружений: усиление и замена существующих 

конструкций, возведение отдельных 

конструктивных элементов

СП Работы по реконструкции зданий и 

сооружений: усиление и замена существующих 

конструкций, возведение отдельных 

конструктивных элементов

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Блоки оконные пластиковые

ЗТ

Всего по позиции

Раздел 1. Новый раздел

№ п/п Индексы

Количество Сметная 

стоимость в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

Сметная стоимость в базисном уровне 

цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

3

Установка в жилых и общественных зданиях 

оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с 

площадью проема до 2 м2

Объем=(1.25*1.4*2) / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.10, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 108 0,9 97,2 61,16 2 026

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.10, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 55 0,85 46,75 29,42 974

545,84 8 875

3 ФССЦ-11.3.02.02-0005 м2 3,5 1 842,86 6 450,01 9,75 62 888

(Материалы для строительных работ)

4 ФЕР10-01-035-01 100 м 0,027

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 180,75 1,15 5,61 33,13 186

2 11,11 1,25 0,37 12,21 5

3 2,28 1,25 0,08 33,13 3

4 3 992,20 107,79 9,75 1 051

11.3.03.01 м 0 0

чел.-ч 21,19 1,15 0,6579495

чел.-ч 0,19 1,25 0,0064125

4 184,06 113,77

5,69 189

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.10, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 108 0,9 97,2 5,53 184

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.10, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 55 0,85 46,75 2,66 88

121,96 1 514

5 ФССЦ-11.3.03.01-0005 м 2,754 36,37 100,16 9,75 977

(Материалы для строительных работ)

6 ФЕР46-02-007-01 м3 1,05

1 119,53 125,51 33,13 4 158

Всего по позиции

Блок оконный пластиковый: глухой, 

одностворчатый с двухкамерным 

стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2

Объем=1.25*1.4*2

Установка подоконных досок из ПВХ: в 

каменных стенах толщиной до 0,51 м

Объем=(1.35*2) / 100

НР Деревянные конструкции

СП Деревянные конструкции

Доски подоконные ПВХ

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Кладка отдельных участков кирпичных стен и 

заделка проемов в кирпичных стенах при 

объеме кладки в одном месте: до 5 м3

Объем=4.2*0.25

ОТ

НР Деревянные конструкции

СП Деревянные конструкции

Всего по позиции

Доски подоконные ПВХ, шириной: 300 мм

Объем=2.7*1.02
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

2 2,13 2,24 12,21 27

4 124,75 130,99 9,75 1 277

06.1.01.05 1000 шт 0,4 0,42

чел.-ч 14,63 15,3615

246,41 258,74

125,51 4 158

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.40.1

% 103 103 129,28 4 283

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.40.1

% 59 59 74,05 2 453

462,07 12 198

7 ФССЦ-06.1.01.05-0035 1000 шт 0,42 1 752,60 736,09 9,75 7 177

(Материалы для строительных работ)

8 ФЕРр57-2-1 100 м2 0,65

1 88,84 57,75 33,13 1 913

2 4,06 2,64 12,21 32

3 1,76 1,14 33,13 38

01.7.07.07 т 0,47 0,3055

чел.-ч 11,39 7,4035

чел.-ч 0,13 0,0845

92,90 60,39

58,89 1 951

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.91

% 89 89 52,41 1 736

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.91

% 49 49 28,86 956

141,66 4 637

9 ФЕР11-01-036-03 100 м2 0,65

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 142,93 1,15 106,84 33,13 3 540

2 42,17 1,25 34,26 12,21 418

3 10,16 1,25 8,26 33,13 274

01.6.03.04 м2 102 66,3

чел.-ч 17,2 1,15 12,857

чел.-ч 0,82 1,25 0,66625

185,10 141,10

ЭМ

М

СП Работы по реконструкции зданий и 

сооружений: усиление и замена существующих 

конструкций, возведение отдельных 

конструктивных элементов

Всего по позиции

Кирпич керамический одинарный, размером 

250х120х65 мм, марка: 100

Разборка покрытий полов: из линолеума и 

релина

Объем=65 / 100

Кирпич глиняный обыкновенный

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Работы по реконструкции зданий и 

сооружений: усиление и замена существующих 

конструкций, возведение отдельных 

конструктивных элементов

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Полы (ремонтно-строительные)

СП Полы (ремонтно-строительные)

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Строительный мусор

ЗТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Линолеум на теплозвукоизолирующей 

подоснове

ЗТ

ЗТм

Всего по позиции

Устройство покрытий: из линолеума насухо из 

готовых ковров на комнату

Объем=65 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Итого по расценке
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

115,10 3 814

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.11, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 112 0,9 100,8 116,02 3 845

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.11, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 65 0,85 55,25 63,59 2 107

320,71 9 910

10 ФССЦ-01.6.03.04-0092 м2 66,3 94,48 6 264,02 9,75 61 074

(Материалы для строительных работ)

11 ФЕРр62-6-3 100 м2 0,12

1 181,18 21,74 33,13 720

2 5,76 0,69 12,21 8

3 1,81 0,22 33,13 7

4 314,58 37,75 9,75 368

14.4.02.04 т 0,0115 0,00138

чел.-ч 20,97 2,5164

чел.-ч 0,14 0,0168

501,52 60,18

21,96 727

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.96

% 90 90 19,76 654

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.96

% 46 46 10,10 334

90,04 2 084

12 ФССЦ-14.4.02.04-0259 т 0,0014 15 223,00 21,31 9,75 208

(Материалы для строительных работ)

13 ФЕРр54-3-2 100 м2 0,12

1 115,36 13,84 33,13 459

2 2,81 0,34 12,21 4

3 1,22 0,15 33,13 5

01.7.07.07 т 0,35 0,042

чел.-ч 14,79 1,7748

Линолеум коммерческий гетерогенный: 

"ТАРКЕТТ ACCZENT MINERAL AS", с 

антистатическим эффектом (толщина 2 мм, 

толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, 

пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)

Простая масляная окраска ранее окрашенных 

полов: с подготовкой и расчисткой старой 

краски до 35%

Объем=12 / 100

ОТ

ЭМ

ФОТ

НР Полы

СП Полы

Всего по позиции

Итого по расценке

ФОТ

НР Малярные работы (ремонтно-строительные)

СП Малярные работы (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

в т.ч. ОТм

М

Краски для внутренних работ масляные 

готовые к применению

ЗТ

ЗТм

в т.ч. ОТм

Строительный мусор

ЗТ

Краски цветные, готовые к применению для 

внутренних работ МА-25: красно-коричневая

Разборка подшивки потолков: чистой из 

фанеры

Объем=12 / 100

ОТ

ЭМ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

чел.-ч 0,09 0,0108

118,17 14,18

13,99 464

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.88

% 92 92 12,87 427

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.88

% 59 59 8,25 274

35,30 1 164

14 ФЕР10-01-022-03 100 м2 0,12

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 579,74 1,15 80,00 33,13 2 650

2 35,48 1,25 5,32 12,21 65

3 6,26 1,25 0,94 33,13 31

4 1 331,87 8,62 9,75 84

чел.-ч 67,1 1,15 9,2598

чел.-ч 0,54 1,25 0,081

687,09 93,94

80,94 2 681

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.10, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 108 0,9 97,2 78,67 2 606

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.10, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 55 0,85 46,75 37,84 1 253

210,45 6 658

15 ФССЦ-11.2.09.05-0021 м2 12,6 28,72 361,87 9,75 3 528

(Материалы для строительных работ)

16 ФЕР15-04-007-04 100 м2 0,126

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 354,22 1,15 51,33 33,13 1 701

2 6,85 1,25 1,08 12,21 13

3 1,28 1,25 0,20 33,13 7

4 123,99 15,62 9,75 152

14.3.02.01 т 0,033 0,004158

ЗТм

Итого по расценке

Объем=12 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ФОТ

НР Перекрытия (ремонтно-строительные)

СП Перекрытия (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Подшивка потолков: плитами 

древесноволокнистыми твердыми толщиной 

5 мм

НР Деревянные конструкции

СП Деревянные конструкции

Всего по позиции

Плиты ориентированно-стружечные типа OSB-

3, длиной 2500 мм, шириной 1250 мм, 

толщиной: 6 мм

Окраска водно-дисперсионными акриловыми 

составами улучшенная: по сборным 

конструкциям потолков, подготовленным под 

окраску

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

М

Краска акриловая

Объем=12.6 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

14.4.01.21 т 0,022 0,002772

чел.-ч 39,98 1,15 5,793102

чел.-ч 0,11 1,25 0,017325

485,06 68,03

51,53 1 708

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.15, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 100 0,9 90 46,38 1 537

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.15, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 49 0,85 41,65 21,46 711

135,87 4 114

17 ФССЦ-14.3.02.01-0026 т 0,0042 8 505,00 35,72 9,75 348

(Материалы для строительных работ)

18 ФССЦ-14.4.01.02-0113 кг 2,8 15,25 42,70 9,75 416

(Материалы для строительных работ)

19 ФЕР10-01-012-02 100 м2 0,255

МДС36 п.3.3.1.

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 150,79 0,92 35,38 33,13 1 172

2 34,17 1 8,71 12,21 106

3 6,03 1 1,54 33,13 51

4 1 261,36 0 0,00 9,75

чел.-ч 18,3 0,92 4,29318

чел.-ч 0,52 1 0,1326

1 446,32 44,09

36,92 1 223

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.10, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 108 0,9 97,2 35,89 1 189

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.10, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 55 0,85 46,75 17,26 572

97,24 3 039

20 ФЕР15-01-050-01 100 м2 0,297

Грунтовка

ЗТ

ЗТм

Краска акриловая: АКВА ВД-АК-11

Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ

Объем=0.0028*1000

Прим. Демонтаж обшивки каркасных стен: 

плитами древесноволокнистыми твердыми 5 

мм

Объем=25.5 / 100

Итого по расценке

ФОТ

НР Отделочные работы

СП Отделочные работы

Всего по позиции

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

НР Деревянные конструкции

СП Деревянные конструкции

Всего по позиции

Прим. Облицовка стен панелями МДФ: по 

деревянной обрешетке

Объем=(25.5+4.2) / 100
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 460,38 1,15 157,24 33,13 5 209

2 53,38 1,25 19,82 12,21 242

3 10,31 1,25 3,83 33,13 127

4 57,85 17,18 9,75 168

01.6.01.11 м2 101,4 30,1158

11.2.04.05 м3 0,03 0,00891

11.3.03.11 м 40,4 11,9988

11.3.03.11 м 88,21 26,19837

14.1.06.05 кг 0,36 0,10692

чел.-ч 50,15 1,15 17,1287325

чел.-ч 0,87 1,25 0,3229875

571,61 194,24

161,07 5 336

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.15, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 100 0,9 90 144,96 4 802

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.15, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 49 0,85 41,65 67,09 2 222

406,29 12 643

21 ФССЦ-11.3.03.11-0001 м 12 5,30 63,60 9,75 620

(Материалы для строительных работ)

22 ФССЦ-11.3.03.11-0002 м 26,2 5,30 138,86 9,75 1 354

(Материалы для строительных работ)

23 ФССЦ-11.2.04.05-0001 м3 0,0077 2 500,00 19,25 9,75 188

(Материалы для строительных работ)

24 ФССЦ-11.2.03.01-0014 м2 30,12 67,17 2 023,16 9,75 19 726

(Материалы для строительных работ)

25 ФЕР46-04-012-03 100 м2 0,036

1 840,63 30,26 33,13 1 003

2 241,95 8,71 12,21 106

3 104,49 3,76 33,13 125

чел.-ч 103,91 3,74076

чел.-ч 7,74 0,27864

1 082,58 38,97

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Отделочные работы

Листы облицовочные декоративные

Рейки деревянные

Раскладки поливинилхлоридные вертикальные

Раскладки поливинилхлоридные 

горизонтальные

Клей

Панели декоративные МДФ размером: 

2700х148х7 мм

Разборка деревянных заполнений проемов: 

дверных и воротных

Объем=(0.9*2*2) / 100

ОТ

ЭМ

СП Отделочные работы

Всего по позиции

Раскладки поливинилхлоридные: 

вертикальные

Раскладки поливинилхлоридные: 

горизонтальные

Рейки деревянные 8х18 мм

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

34,02 1 128

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.40.1

% 103 103 35,04 1 162

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.40.1

% 59 59 20,07 666

94,08 2 937

26 ФЕР10-01-047-01 100 м2 0,036

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 1 780,86 1,15 73,73 33,13 2 443

2 267,40 1,25 12,03 12,21 147

3 55,59 1,25 2,50 33,13 83

4 13 917,60 501,03 9,75 4 885

11.3.01.05 м2 100 3,6

чел.-ч 201 1,15 8,3214

чел.-ч 4,62 1,25 0,2079

15 965,86 586,79

76,23 2 526

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.10, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 108 0,9 97,2 74,10 2 455

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.10, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 55 0,85 46,75 35,64 1 181

696,53 11 111

27 ФССЦ-11.3.01.05-0013 м2 3,6 1 486,07 5 349,85 9,75 52 161

(Материалы для строительных работ)

28 ФЕР15-01-062-02 100 м2 0,28

НР Работы по реконструкции зданий и 

сооружений: усиление и замена существующих 

конструкций, возведение отдельных 

конструктивных элементов

СП Работы по реконструкции зданий и 

сооружений: усиление и замена существующих 

конструкций, возведение отдельных 

конструктивных элементов

Всего по позиции

Установка блоков из ПВХ в наружных и 

внутренних дверных проемах: в каменных 

стенах площадью проема до 3 м2

Объем=(0.9*2*2) / 100

ФОТ

Блоки дверные входные пластиковые

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Объем=28 / 100

НР Деревянные конструкции

СП Деревянные конструкции

Всего по позиции

Блоки дверные наружные или тамбурные: 

светлые (со светопрозрачным заполнением 

верхней части и глухим заполнением нижней 

части полотна) (ГОСТ 30970- 2002)

Наружная облицовка поверхности стен в 

горизонтальном исполнении по 

металлическому каркасу (с его устройством): 

металлосайдингом без пароизоляционного 

слоя
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Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 974,82 1,15 313,89 33,13 10 399

2 58,76 1,25 20,57 12,21 251

3 8,56 1,25 3,00 33,13 99

4 10 718,44 3 001,16 9,75 29 261

08.1.02.23 м2 118 33,04

чел.-ч 106,19 1,15 34,19318

чел.-ч 0,69 1,25 0,2415

11 752,02 3 335,62

316,89 10 498

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.15, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 100 0,9 90 285,20 9 448

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.15, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 49 0,85 41,65 131,98 4 372

3 752,80 53 731

29 ФССЦ-08.1.02.23-0011 м2 33,04 60,56 2 000,90 9,75 19 509

(Материалы для строительных работ)

29 200,40 314 134

1 243,32 41 192

146,92 1 792

36,01 1 194

27 810,16 271 150

31 036,57 374 967

1 243,32 41 192

146,92 1 792

36,01 1 194

27 810,16 271 150

1 218,47 40 370

617,70 20 463

1 279,33 42 386

1 218,47 40 370

617,70 20 463

931,10 11 249

31 967,67 386 216

6 393,53 77 243,20

38 361,20 463 459,20

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ФОТ

НР Отделочные работы

СП Отделочные работы

Всего по позиции

Сайдинг из оцинкованной стали типа 

"Корабельная доска", (фасадная панель) 

шириной 260 мм, толщиной 0,5 мм с 

покрытием полиэстер

М

Сайдинг металлический с полимерным 

покрытием

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

     НДС 20%

  ВСЕГО по смете

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

     Непредвиденные затраты 3%

     Итого с непредвиденными

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

Страница 10



ГРАНД-Смета, версия 2021.2
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Составил:

Проверил:

Ведущий специалист 1-ой категории по сметно-договорной работе                                                      (Баранова А.С.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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